

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 13 /JGLO/2015r

Rogowiec 5.XI.2015r

Przewidywany Harmonogram dostaw do „Bestgum” w terminach :/ 05- XII.2015r/

Kauczuki : SBR : KER 1500, KER 1502, SKS-30 , BUNA 1500, BUNA 1502 , SBR 1500/1502 -wykonać zgodnie z opisem przedmiotów zamówienia Nr 2 załączonym do SIWZ

1	Kauczuk butadienowo- styrenowy KER1500/1502 SBR1500/1502, BUNA 1500/1502/SKS- 30/Kumho 1500/1502	275.000 kg	Grudzień 2015r	Styczeń 2016r	Luży 2016r	Marzec 2016r	Kwiecień 2016r	Maj 2016r	Czerwiec 2016r
			20.000 kg 2- 8.XII.2015r	20.000 kg 4-7.01.2016r	20.000 kg 5- 9.02.2016r	20.000 kg 8- 10.03.2016r	20.000 kg 7- 8.04.2016r	20.000 kg 5- 8.05.2016r	20.000kg 6- 9.06.2016r
			20.000 kg 16- 20. XII.2015r	20.000 kg 24- 26.01.2016r	20.000 kg 24- 26.02.2016r	20.000 kg 24- 26.03.2016r	20.000 kg 25- 28.04.2016r	20.000 kg 23- 27.05.2016r	15.000 kg 22- 27.06.2016r

1. Przy realizacji dostaw do” Bestgum” , należy uwzględnić / przyspieszenie lub opóźnienie : / ok 10 dni / , w zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z produkcją mieszanek gumowych , nieprzewidzianej „ AWARII” linii produkcyjnej lub innych przyczyn od nas niezależnych .

2.Prosimy uwzględnić również, że w jednym miesiącu 2016 r możemy zrezygnować całkowicie z dostawy / zapis zawarty w SIWZ.

3.Każdorazowo przy dostawie - należy dostarczyć ”atest”- kartę charakterystyki producenta !!

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o 30 % ilości dostaw w zależności od potrzeb / zgodnie z zapisem w Zał Nr 7 do SIWZ /

Opracował : Jan Głowacki

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Główny Specjalista ds. Technicznych

Jan Głowacki

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Naczelny Inżynier ds. Produkcji i Usług

Janusz Wróbel