

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 1 /JGLO/2016r

Rogowiec 3.02.2016r

Przewidywany Harmonogram dostaw do „Bestgum” w terminach :/ 22.03.2016r do 16.06.2016r/

Sadza techniczna N-220 granulowana -wykonać zgodnie z opisem przedmiotów zamówienia Nr 2 załączonym do SIWZ

/Dostawy w oryginalnych „ Big Bagach „ producenta po ok. 1.000 kg /każdy/

1	Sadza techniczna N-220 granulowana	80.000 kg	Marzec 2016r	Kwiecień 2016r	Maj 2016r	Czerwiec 2016r
			20.000 kg 22-23.03.2016r	20.000 kg 18-19.04.2016r	20.000 kg 12-16.05.2016r	20.000 kg 15-16.06.2016r

1. Przy realizacji dostaw do” Bestgum” , należy uwzględnić / przyspieszenie lub opóźnienie : / ok 10 dni / , w zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z produkcją mieszanek gumowych , nieprzewidzianej „ AWARII” linii produkcyjnej lub innych przyczyn od nas niezależnych .
2. Prosimy uwzględnić również , że w jednym miesiącu 2016 r możemy zrezygnować całkowicie z dostawy / zapis zawarty w SIWZ .
3. Każdorazowo przy dostawie - należy dostarczyć ”atest”- kartę charakterystyki producenta !!
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o 30 % ilości dostaw w zależności od potrzeb / zgodnie z zapisem w Załącznik Nr 7 do / SIWZ /

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Główny Specjalista ds. Technicznych
Jan Glowacki

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec, ul. Sw. Barbary 3
skr. pocztowa 8
NIP: 769 217 75 10, REGON: 100698606

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Wydziału Produkcyjno-Usługowego
Dariusz Najgebauer