

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
 Skt. Pocztowa 8
 NIP: 769 217 75 10, REGON: 100698606

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 3 /JGLO/2016r

Rogowiec 14.06.2016r

Przewidywany Harmonogram dostaw do „Bestgum” w terminach : 20.07.2016r do 30.XII.2016r

Kauczuk : Hipren 1502, Kumho 1502, Kumho 1500, KER 1500/1502, Buna 1500/1502 -dostawy zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia /Zał. Nr 2 do SIWZ/

/Dostawy muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta Kauczuku /

1	Kauczuk :	Ilość ogółem	Lipiec 2016r	Sierpień 2016r	Wrzesień 2016r	Październik 2016r	Listopad 2016r	Grudzień 2016r
	Hipren 1502, Kumho 1502, Kumho 1500, Ker 1500/1502 Buna 1500/1502	205.000 kg	15.000 kg 20- 21.07.216r	20.000 kg 8-9.08.2016r 20.000 kg 25- 26.08.2016r	20.000 kg 12-13.09.2016r 20.000 kg 29-30.09.2016r	20.000 kg 12-13.X.2016r 15.000 kg 27-28.X.2016r	20.000 kg 9-10.XI.2016r 15.000 kg 28-29.XI.2016r	20.000 kg 8-9.XII.2016r 20.000 kg 29-30.XII.2016r

1. Przy realizacji dostaw do „Bestgum”, należy uwzględnić / przyspieszenie lub opóźnienie : / ok 10 dni / , w zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z produkcją mieszanek gumowych , nieprzewidzianej „ Awarii” linii produkcyjnej lub innych przyczyn od nas niezależnych .

2. Prosimy uwzględnić informację , że w jednym miesiącu 2016 r możemy zrezygnować całkowicie z dostawy / zapis zawarty w SIWZ/

3. Każdorazowo przy dostawie - należy dostarczyć "atest"- oryginalną kartę charakterystyki producenta !

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o 20 % ilości dostaw w zależności od potrzeb / zgodnie z zapisem w Załącznik Nr 7 do / SIWZ / - zapis będzie zawarty w sporządzonej umowie handlowej.



BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
 Skt. Pocztowa 8

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 Naczelny Inżynier ds. Produkcji i Usług

Janusz Wrobel