

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr 2 /JGLO/2015r

Rogowiec 23.03.2015r

Przewidywany Harmonogram dostaw do „Bestgum” w terminach :/ 06- XII.2015r/
Sadza techniczna : N-220 i N-330 granulowane -wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
Nr 2 załączonym do w/w SIWZ : / opisy parametrów zawartych przez naszego technologa –
wymagania jakościowe/.

Lp	Nazwa środka chemicznego	Przewidywana ilość	Przewidywane dostawy do Bestgum w okresie : /06- XII.2015roku/											
			Czerwiec 2015r	Lipiec 2015r	Sierpień 2015r	Wrzesień 2015r	Październik 2015r	Listopad 2015r	Grudzień 2015r	
1	Sadza techniczna N-220 granulowana	215.000 kg	20.000 kg	30.000kg	35.000kg	30.000 kg	30.000 kg	30.000 kg	30.000 kg	40.000kg	
2	Sadza techniczna N-330 granulowana	135.000 kg	lipiec 2015	Sierpień 2015	Wrzesień 20015r	Wrzesień 2015r	Październik 2015	Listopad 2015r	Grudzień 2015r	
			20.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	15.000 kg	20.000kg	

1. Prosimy uwzględnić przy realizacji dostaw -/wysyłek/ do” Bestgum”, że mogą one ulec zmianie :/ przyspieszeniu lub opóźnieniu : / 10 dni / , w zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z produkcją mieszanek gumowych /zwiększenie lub zmniejszenie ich produkcji/ , nieprzewidzianej „ AWARII” linii produkcyjnej lub innych przyczyn od nas niezależnych .
2. Prosimy uwzględnić również ,że w jednym miesiącu 2015 r możemy zrezygnować całkowicie z dostawy / zapis zawarty w przesłanym „ SIWZ” /
3. Każdorazowo przy dostawie - należy dostarczyć ”atest” - kartę charakterystyki producenta !!

Opracował : Jan Glowacki

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec, ul. Sw. Barbary 3
Skł. pocztowa 8
NIP: 769 217 75 10, REGON: 100698606

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Naczelnik Wydziału ds. Produkcji i Usług

Janusz Wróbel